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S.C. A.G. PROIECT S S.R.L.

MEMORIU TEHNIC REZISTENTA

CAP.1. ELEMENTE GENERALE

Denumirea lucrarii: ETAJARE CLADIRE CU FUNCTIUNE VESTIARE -BAZA
SPORTIVA /-

Beneficiar: PRIMARIA ZERIND prin SIMANDI ALEXANDRU //

1.2. Faza de proiectare: - D.TA.C+P.T. \ -’_‘\

1.3. Nr proiect: /2021 { 5 \

1.4. Proiectant specialitatea rezistenta :S.C. A.G. PROIECT S S.R.L. \&
Ing. STOICESCU Ana

Amplasament com ZERIND ,Cf 302652
Regim de nivel EXISTENT : parter

CAP.IL DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE

Sistem constructiv al constructiei existente: ' L\/ / of:
a)structura: EF
FUNDATII

e Continue -Beton armat alcatuite din bloc de fundare 45x75 cm si soclu
25x34 cm armate la nivelul soclului ,avand cota de fundare 1.0 m de la
nivel teren

e Suprastructura zidraie de corpuri ceramice de 25 cm latime confinata
cu stalpisori 25x25 cm

e Stalpi 30x30 cm armati cu 8 bare 0 14 pc 52 sietrieri 08 OB 37

e Planseu beton
e Acoperis tip terasa necirculabila cu atic pe contur de 25x 54 c¢cm din

zidarie

II.MODIFICARI PROPUSE :

Beneficiarul solicitd realizarea urmétoarelor modificéri ale spatiului existent:

3.1.. Modificéri la parterul



S.C. A.G. PROIECT S S.R.L.

-realizarea unei scari de acces la etajul propus in ona cabinei de portar si
a depozitului de material sportivprin desfiintarea peretelui dintre cele
doua incaperi si realizarea unui gol in placa existenta peste parteer
-realizarea unui etaj fara compartimentari interioare

-schimbarea solutiei din acoperis tip terasa in sarpanta metalica

Iv.MASURI PROPUSE :

Modificarile propuse se pot realiza cu urmatoarele masuri

1.inlaturarea tuturoe straturilor de la acoperisul tip terasa existent

2.desfiintare atic existent si eliberarea mustatilor din stalpisori

3realizarea zidariei de la etaj cu stalpisori si centuri ,armaturile din stalpisori se vor
imbina cu cele din atic prin ancore chimice

4.Golurile noi propuse se vor prevedea cu buinadrugi de beton

5.sarpanta va firealizata in solutie metalica cu ferma metalica si pane tip Z

V. Incadrarea constructiilor conf P. 100/1-2006 (aplicabil
conform ordinului MDRT nr. 2465/08.08.2013)

corp C1
- grupa de constructie: A2,
- categoria de constructie: a. a.
- clasa de importanta: II1.
- acceleratia terenului: ag=0,16
- perioada de colt: Te=10,7 sec
conf P. 100/1-2013 acceleratia terenuluiag=0,20 ,perioada de colt:

Tc=0,7 sec
Incadrarea constructiei conf. H.G. 766/97 :

- categoria de importanta C

Conform Regulamentului de verificare si expertizare a proiectelor, a executiei

lucrdrilor i constructiilor, aprobat cu Ordinul M.LP.A.T. 77/N/28.10.1995,



S.C. A.G. PROIECT S S.R.L.

proiectul de fatd se verifica de cétre verificator atestat M.L.P.A.T., pentru

cerintele Al.

VI. NORMATIVE FOLOSITE IN PROIECTARE

.La baza intocmirii proiectului au stat urmatoarele normative

— Normativ NP112-2010 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;
— SR EN 1992-1-1:2004 Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton armat.
— CR6-2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie

— P100-1/2006 Cod de proiectare seismica. Prevederi de proiectare pentru cladiri

VILMATERIALE PRINCIPALE UTILIZATE :

Betonul utilizat pentru realizarea structurii este urmatorul:
- beton egalizare: C4/5;

- beton bloc simplu fundatie: C8/10;

- beton grinzi fundatie: C12/15;

- beton stalpi: C16/20;

- beton planseu(placa+grinzi): C16/20.

Armatura utilizata este:

- PC52 pentru armatura longitudinala;

- OB37 pentru armatura transversala, de montaj si de repartitie;
- STPB pentru armarea pardoselii de cota ,,0”.

Caramida utilizata este de tipul:

- caramida cu goluri verticale;

- clasa: C75;

- mortar utilizat la zidarie: M50Z.

Alte materiale:
- la sarpanta se va folosi lemn de rasinoase calitatea a II-a, umiditate maxima 18% care

se va trata siignifuga prin pensulare sau pulverizare in 2 straturi;
- mortarul folosit la tencuieli va fi M25T(cu var si ciment);
- invelitoare grea din tigla din argila arsa;
- comportimentarea interioara se va realiza cu pereti usori din rigips sau caramida
subtire cu goluri verticale sau BCA..
Acoperirea cu beton a armaturilor trebuie se fie de 3.5cm la soclu, 2.5cm la stalpi,
grinzi, centuri, 1.5cm la placa, 4cm la agafele de ancorare a zidariei in stalpisori.
Caracteristici ale betonului:
-betonul armat de clasa C16/20 pentru suprastructura respectand urmatoarea reteta :
* ciment tip SR I1IR-32.5
« raportul apa-ciment a/c=0.65 maxim
* dozaj minim ciment c=350kg
* agregate cu [Jmaxim=16mm

» lucrabilitatea~- consistenta



S.C. A.G. PROIECT S S.R.L.

VIII PREVEDERI CU PRIVIRE LA EXIGENTELE ESENTIALE

,,Art.5. Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii
realizarea si

mentinerea pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor exigente:

- rezistenta si stabilitate;

- siguranta in exploatare;

- siguranta la foc;

- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;

- izolare termica, hidrofuga si economie de energie;

- protectie impotriva zgomotului.

Art.6. Obligatiile prevazute la capitolul precedent revin factorilor implicati in
conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor, precum si in postutilizarea lor
potrivit responsabilitatilor fiecaruia.

Acesti factori sunt:investitorii, cercetatorii, proiectantii, verificatorii de pro1ecte»;:‘:" —
fabricantii si furnizorii deproduse pentru constructii, executantii, proprlet

utilizatorii, responsabilii tehnici cu executia, expertii tehniciprecum si automdtlle '
publice, si asociatiile profesionale de profil.” [[& [o4 (

N

.
.

IX Protectia muncii si paza contra incendiilor \\ \ K/ﬂ

La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a munﬁt prevayute
in legislatia in vigoare in special din: ” Regulamentul privind protectia 511g1§na munmi d
in constructii” “Legea Protectiei Muncii .Norme generale de protectie a muncii”
precum si “Norme specifice de protectia a muncii pentru diferitecategorii de lucréri”.
Lucririle se vor executa pe baza proiectului de organizare si a figelor tehnologice
elaborate de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectia
muncii.Se va verifica insugirea fiselor tehnologice de cétre intreg personalul din
executie. Dintre masurile speciale ce trebuie avute in vedere se mentioneaza:

- zonele de lucru periculoase se vor marca cu placaje si inscriptii; se vor face
amenajiri speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu
normele in vigoare;

- asigurarea cu fortd de munca calificatd si care sd cunoascd méasurile de protectia
muncii in vigoare din “Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii”

Se atrage atentia asupra faptului cd mésurile de protectia muncii prezentate nu au
caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru
prevenirea eventualelor accidente de munca ( masuri prevazute si in “Norme specifice
de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari” ).

X ALTE PREVEDERI '<£”’"



S.C. A.G. PROIECT S S.R.L.

fn urma analizei structurii de rezistent a clidirii din punct de vedere al asiguririi
cerintei esentiale "rezistentd mecanica si stabilitate" s-a constatat de cétre
expertul tehnic, ca structura de rezistentd a cladirii analizate nu este in
pericol si nu sunt necesare lucrari de consolidare/reparatii care conditioneaza
executarea proiectului. in urma realizarii 1 poate afirma ca nu vor
aparea tasari suplimentare si fisuri la elementele structurale ale cladirii,
astfel structura de rezistenta nu estepusa in pericol si va fi capabila sa preia
solicitarile din incarcarile gravitationale si seismice. In conditiile respectarii
proiectului tehnic si a masurilor prevazute, se poate afirma ca interventiile prevazute
nu afecteaza rezistenta si stabilitatea constructiei existente, fiind asigurate si
in viitor conditiile de satisfacere a exigentelor esentiale de rezistenta si
stabilitate la sarcinile statice si seismice in domeniul Al.

In urma analizei structurii de rezistentd a clidirii din punct de vedere al asiguririi
cerinteiesentiale "rezistentd mecanicd si stabilitate” s-a constatat de catre
expertul tehnic, cé structura de rezistentd a cladirii analizate nu este in
pericol si nu sunt necesare lucridri deconsolidare/reparatii care conditioneaza
executarea proiectului. . In urma realizarii lucrarilor cladirea nu va prezenta
pericol in exploatare.

Pe timpul unor cutremure puternice, similare ca intensitate cu cel de cod, adoptat
in proiectare, clidirea nu prezintd riscul de prabusire, avind capacitatea portanti

suficientd pentru preluarea si disiparea solicitarilor seismice.




PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII
LUCRARILOR PROIECTATE SIIN CURS DE
EXECUTIE

Investitia: CAP.1. ELEMENTE GENERALE

Denumirea lucrarii: ETAJARE CLADIRE CU FUNCTIUNE
VESTIARE-BAZA SPORTIVA

Beneficiar: PRIMARIA ZERIND prin SIMANDI ALEXANDRU

1.2. Faza de proiectare: - D.TA.C.+pt
1.3. Nrproiect: /2021

/7

1.4. Proiectant specialitatea rezistenta :S5.C. AG. PROIECTSSR.L. [/ / < v
Ing.STOICESCU Ana [
r l‘ . x : §
Amplasament com ZERIND 4c¢f 302652 ".-‘ \ (/
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Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

Ordonanta de urgenta a guvernului 46/2015 pentru modificarea Legii 10/1995
republicata in 2015

LEGEA nr. 50/1991%) privind autorizarea executdrii lucrérilor de constructii
ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 122/2004 pentru modificarea art.
4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrérilor de constructii

LEGEA nr. 119/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executirii
lucrarilor de constructii

LEGEA nr. 117/2007 pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executérii lucrdrilor de constructii

ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 214/2008 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrérilor de constructii
LEGEA nr. 261/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii

Legea 269/2011 pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executdrii lucrarilor de constructii

Ordonanta de urgenta nr. 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Legea 82/2014 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii

ORDINUL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

HG 444/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora

ORDINUL nr. 1558/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea
conformititii produselor pentru constructii



ORDINUL 896/2006 pentru completarea Listei organismelor recunoscute in domeniul
produselor pentru constructii, aprobaté prin Ordinul ministrului transporturilor,
constructiilor si turismului nr.1.746/2005
ORDIN nr. 132 din 3 februarie 2006 pentru completarea Regulamentului privind
atestarea conformitatii produselor pentru constructii, aprobat prin Ordinul ministrului
transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.558/2004, cu modificérile si completirile

ulterioare
REGULAMENT privind conducerea si asigurarea calititii in constructii

REGULAMENT privind stabilirea categoriei de importantd a constructiilor
REGULAMENT privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi
in constructii
HOTARAREA GUVERNULUI nr. 675/2002 privind modificarea si completarea
Hotérérii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in

constructii

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1231/2008 privind modificarea Hotararii Guvernului
nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
HOTARAREA GUVERNULUI nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare si expertizare tehnicé de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a

constructiilor
HOTARAREA GUVERNULUI nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere

pe piatd a produselor pentru constructii*)
MP 031-2003

METODOLOGIE PRIVIND PROGRAMUL DE Q’RM ARIRE IN Py,
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COMPORTARII CONSTRUCTIILOR DIN PU CrT D,E VEDFER. \A‘L
FUNCTIONALE ‘ _ l ".
/)
i \ J wol 1
\\ P 3 AT/
‘\;\,_ "_'» & i -._.'}:f"‘
Yy MBS = 4
\;‘j“: CATOR Document de atestare
Nr.crt. | Faza de lucrare supusa controlului Micipa-fa-control a controlului
1 LA PRELUAREA AMPLASAMENTULUI
1.1 Predarea, primirea amplasamentului si a B E P
bornelor de reper ( topometru ) PVR
1.2 Trasarea pe teren a obiectului B, E PVT
] PREGATIRE TEREN DE FUNDARE
21 Verificare natura teren de fundare B,E, G PVR
2.2 Verificare cota de fundare B.E.P PVR
i INFRASTRUCTURA
3.1 Verificare cofrare, armare si pozitionare
coluri la fundatii B,E,P PVLA +FD
v SUPRASTRUCTURA (pentru un nivel -
se repet la fiecare nivel)
4.1 Verificare cofrare gi armare sambuiri si
stalpi B,EP PVLA
4.2 Verificare aspect beton dupa decofrare B.E PVR
4.3 Verificare cofrare, armare centuri, grinzi
si planseu B,E,P PVLA + FD
Vv SARPANTA, INVELITORI,
HIDROIZOLATII TERASE
5.1 Receptie structura sarpanta B.EP PVLA + FD




52 Verificare elemente sarpanta B EP PVLA

Vi STRUCTURA DE REZISTENTA PVR
6.1 Receptie structurd de rezistenta B E P| PVR + FD
Notatii:

B-Beneficiar, P-Proiectant, E- Executant, I-Inspector
PVLA - Proces verbal de lucrari ascunse

PVR — Proces verbal de receptie

PVT — Proces verbal de trasare

FD — Proces verbal de control al statului in faza determinanta

Nota:

Conform reglementarilorin vigoare, executantul si beneficiarul are obligatia de a anunta,
cu cel putin 10 zile inaintea fazei determinante pe cei care trebuie sa participle la realizarea

controlului si intocmirea actelor.

Beneficiarul va lua toate masurile pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor ce-l revin
conform legii 10/1995. Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate,
precum si proiectul se vor anexa la cartea tehnica a constructiei.

Proiectant: Beneficiar: Constructor:
> s .




